

PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO DELLA COPERTURA ROCCIOSA DELLA CRIPTA RUPESTRE DI SAN BIAGIO.

Ente Committente del Progetto : MiBACT - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto.

Ente Proprietario : CITTA' SAN VITO DEI NORMANNI

Ubicazione : Brindisi - c.da "Iannuzzo" / Fg. 17 p.IIa 769



QUADRO ECONOMICO

PROGETTO ESECUTIVO
Alleg. 07

DATA : MARZO 2018

AGGIORNAMENTO : GIUGNO 2018

Responsabile di Procedimento della Committente
SABAP di LE, BR, TA : Arch. CARMELO di FONZO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Arch. Carmelo DI FONZO)

Amministrazione Comunale di San Vito dei Nor.nni

Progetto esecutivo di consolidamento della copertura rocciosa :
Arch. Maria Rosaria CIPPARRONE

Calcoli statici : Ing. Mario COTRINO

- Monitoraggio archeologico : A.R.Va - Dr. Dario CORRITORE
- Consulenza restauro affreschi : Dr. Giuseppe TRITTO
- Collaborazione calcoli statici : Ing. Fabio ZIZZI
- Prospezioni georadar e indagini termografiche: Geolog. Dr. Davide MELICA
- Rilievi laser-scanner : Robometrics s.r.l. - Arch. Giampaolo VACCA
- Prove meccaniche : Geolog. Dr. Davide MELICA - Laboratorio M.B.S.
- Restituzioni grafiche : Geom. Carlo VOLPE

Spazio riservato all'Ufficio

PERIZIA N° 5 DEL 27/08/2018

DI € 55.000,00

CUP: FG7B1700027001

D.M. 25/09/17 RIMOD. B.N. 28/01/18

CAP. 8099/PG. 1 - A.F. 2016



IL SOPRINTENDENTE
(Arch. Maria Cipparrone)

Dr. Maria Rosaria Cipparrone, architetto
Studio: Via Federico II Svevo, 71
72023 Mesagne (Br) tel. 0831/778432

Bozza quadro economico

A1 Importo lavori.....	€ 39.196,00	
<u>A2 Importo oneri sicurezza</u>	€ 754,00	
A – Sommano	€ 39.950,00	€ 39.950,00
 B – Somme a disposizione dell'amministrazione :		
B1 -Spese di progettazione	€ 4.980,20	
B2 - direzione lavori, contabilità, progetto ed esecuzione sicurezza, collaudo, incentivo art. 92		
C. Appalti 163/2006 e ss.mm.ii.....	€ ?	
• IVA al 10% di A.....	€ 3.995,00	
• IVA al 22% di B1	€ 1.095,66	
• <u>Imprevisti</u>	€ ?	
Importo totale di progetto	€ ?	

QUADRO ECONOMICO

A	IMPORTO LAVORI		
A.1	Importo lavori soggetti a ribasso	39.196,00	
A.2	Costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso	754,00	
	Totale A		39.950,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	Spese di progettazione	4.980,20	
B.2	Spese per documentazioni grafiche, fotografiche, incentivo, missioni e attrezzature tecniche	4.736,12	
B.3	I.V.A. 10% su lavori e costi sicurezza	3.995,00	
B.4	I.V.A. su spese di progettazione (4%+22%)	1.338,68	
	Totale B		15.050,00
C	TOTALE		55 000,00

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Arch. Carmelo Di Fonzo)

